KLAAS BOLT

Organisl Grote- of St Barokirk
: 1013 ER. HAARLAM, 23 Jund 1986

{AMBRECIIT VAN DALEI AAN IV
TELFFOON p13y- 240901

Aan de Orgelcommissie Anloo
Postbus 1
9469 2G Annen

Betreft: rapport en kostenbegroting restauratie orgel Anloo

Geachte orgelcommissie,

Bijgesloten ontvangt U een door mij "gemonteerd" rapport betreffende
het orgel, alsmede een hernieuwde kostenbegroting.

Het rapport heb ik voor een belangrijk deel samengesteld uit eerder
verschenen publicaties.

De eerste bladzijden zijn reeds kopleen van kopieén, ze kunnen
misschien nog door nettere worden vervangen.

Het lijkt mij raadzaam om bij de subsidie-aanvrage het eindbedrag nog
te verhogen met 15% geschatte kostenstijgingen over 5 tot 7 jaar.

De heer Wiersma kan voorlopig_akkoord gaan met een door de adviseur
opgestelde kostenbegroting.

l

Ik verzoek U om een kopie van het rapport en de kostenhegxoting te
zend!m aan: &R

¥ :d”‘_rgelcommisaie dnr“Hed. Herw. Kerkﬁ Pcsﬂhux QQSW




KLAAS BOLT

Organtit Grote- of St. Bavokerk

1019 ER HAAKLEM, 23 Juni 1986

LAMBRECHT VAN DALELAAN M
TELEFOON 073 240962

Restauratie orgel Anloo
VOORLOPIGE KOSTENBEGROTING

De staat, waarin het orgel van Anloo thans verkeert maakt een

restauratie noodzakelijk.
De belangrijkste aspecten hierbij zijn:

a) herstel van de windladen
b) herstel van de oorspronkelijke dispositie en
intonatie; dit laatste impliceert o.a.:
¢) een gedeeltelijke reconstructie van de w1ndvoorziening.

De eveneens omgebouwde traktuur en de uitbreiding van de
klavieren en de windladen kunnen wellicht grotendeels gehandhaafd

blijven.

Deze kostenbegroting is niet gebaseerd op een exacte prijsopgave
van een orgelrestaurateur.

Voor de restauratie van dit uiterst kostbare instrument - min of
meer het laamtste orgel van Schnitger in ons land - komen slechts
weinig restaurateurs in aanmerking. '
Aangezien de situatie in de orgelwereld zich voortdurend wijzigt,
is het raadzaam om met de keuze van de orgelmaker te wachten

tot het moment waarop voldoende zakerheid bestaat dat de restau-
ratie binnen afzienbare tijd in financieel opzicht kan worden
geraalineerd.

De voorlopie koatanbegroting 1a




--2 -

Restauratie orgel Anloo - Voorlopige kostenbegroting

Per transport: f 104,.,000,-—

Praktuur

Het nazien, herstellen en aanpassen van de

bestaande traktuur (grotendeels uit 1948),

Inclusief gedeeltelijke demontage en

TOMONLEEE o o o o o o o o o o s o o o % o & » 7.500,-~

Een nieuwe manuaalkoppel, nleuwe pedaal-
toetsen in bestaande maten en omlijsting,

nieuwe registernsamplaatjes s-s-ec.010 o s o 4,500,--
Orgelkas
Herstel snijwerk o o o o o o o a ¢ o o ¢ o o o 15-000,-'
== Schilderwerk s & o @ ® ® ® o © @ & & % 8 & 180000.“
Het vervaardigen en aanbrengen van een brede
stemvioerimetrladderiisi s s o o o o oo lo e . 6.500.“‘-
Pijpwerk

Herstel van beschadigde pijpen, eventueel
gedeeltelijk nieuwe kernen,

= eventueel de Fluit 4 vt. weer van vaste deksels
voorzien,
nieuwe belering voor de tongwerken,
het polijsten van de frontpijpen,
een totale herintonatie van al het oude pijpwerk

(de kosten hiervan zijn moeilijk te bepalen) 50,000,--
Nieuwe registers:
Mixtuur*4,5,6 Bthrk! I 13.0001-—

Sesquialter 2 sterk:
- Scherp 3 sterk:
~ Dulciaan 8 vt.




