

Aan de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk
te Eelde,
p/a Weled. Heer Hoord, s. s. t. t.
Pres. Kerkvoogd,

30/4/55.

Mijne Heren,

De windlade van het bovenklavier is zeer ernstig lek, zodat de stemmen van dit werk gedeeltelijk zelfs niet meer bespeeld kunnen worden.

De grondoorzaak van deze fouten is gelegen in een verkeerde constructie van de betreffende windlade. Het doet ook wel wat vreemd aan dat van Dam in afwijking van zijn normale kwaliteitswerk deze constructie hier heeft toegepast. Misschien is het een proefneming van hem geweest? Hoe dan ook, deze constructie is niet duurzaam gebleken.

Bij het onderzoek van het orgel bleek verder dat door "orgelmakers" de pijpstokken en ook nogal wat pijpen erg beschadigd zijn, doordat deze heren, vermoedelijk niet de juiste oorzaak van de hoorbare fouten, (doorspraak) onderkent hebben, maar door het otepassen van paardemiddels getracht hebben de lekwind kwijt te worden. Bij het herstel zullen dan ook deze beschadigingen weer verbeterd moeten worden.

Verder is het orgel zeer vuil, en een dringende schoonmaakbeurt is nodig, omdat er door het vuil kans bestaat dat bij het bijstemmen het pijpwerk, dat er overigens aardig goed uit ziet, beschadigd zal worden.

De kosten van een totale schoonmaak van het orgel bedragen volgens tarief f880,-.

De kosten van herstel der windlade, met herstel der pijpstokken en pijpen daarvan bedragen f1117,50, indien de ene zijde der windlade alleen hernieuwd behoeft te worden. Blijkt na het uit elkaar nemen dat de andere zijde hiervan dezelfde constructie heeft, (deze kant was bij het opnemen van het orgel onbereikbaar), zodat deze ook vernieuwd moet worden, dan zullen de kosten daarvan f538,25 bedragen.

In deze bedragen zijn alle kosten van de genoemde werkzaamheden, b.v. ook materiaal en reis en verblijfkosten begrepen. Mogelijke, normaal evenwel niet te verwachten, zich tijdens de werkzaamheden nog openbarende gebreken, niet. Die zullen, na overleg, apart berekend moeten worden.

Tijdens de werkzaamheden hebben Orgelmaker en zijn personeel vrij gebruik van electriciteit gedurende het verblijf in de kerk.

De betaling van het werk geschiedt in twee keer. De eerste, 1/3 van het totaal bedrag wanneer met het demonteren van lade II wordt begonnen. De tweede binnen 14 dagen na gereedkoming en goedkeuring van het geleverde werk. Het is gewenst een eenvoudig contract op zegel, omschrijvende de opdracht en betalingen, op te maken. Desgewenst verzorgen wij dat.

De uitvoering van het hiervoor omschreven werk belooft 4-8 weken (afhankelijk van het aantal mensen dat er tegelijk voor beschikbaar is) en kan in de laatste helft van April of eerste helft Mei volgend jaar aanvangen, uitgaande van onze order positie van vandaag. Die is voor de eerstvolgende twee jaar met enige speling bezet.

Voorlopig kan ik U toezeggen gedurende de eerst volgende vier weken de genoemde tijd voor U vrij te houden.

Hoogachtend,