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Zuidwolde,
16 december 1998.

Geachte Commissie,

Op verzoek van uw adviseur de heer Dr. A.J. Gierveld ontvangt u
hierbij onze offerte, prijspeil 11 maart 1998, met een zo nauwkeurig
mogelijke werkomschrijving van de werkzaamheden tot herstel en ver-
betering van het orgel in de Hoofdstraatkerk te Hoogeveen.

Voor een aantal onderdelen kan de aanpak pas na demontage worden
beoordeeld. In overleg met uw adviseurs zal de werkwijze in dezen

worden bepaald.
Dit werk is door ons zo goed mogelijk ingeschat en financieel voox
u risicoloos in de offerte opgenomen.

Wij hopen dat hierdoor een duidelijk beeld ontstaat welke werkzaam-

heden door ons worden voorgesteld.
Zijn er toch nog vragen of is nader overleg gewenst, dan horen wij

dit graag van u.
Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.,

AL

A.W. Tamminga.

Bijlage: Offerte.
Afschrift aan: Dr. A.J. Gierveld.



OFFERTE VOOR UITVOERING VAN GROOT ONDERHOUD AAN HET ORGEL IN DE
HOOFDSTRAATKERKE TE HOOGEVEEN.

Algemene indrukken en constateringen opgedaan bij ons onderzoek
van het orgel op 18 februari 1998, tevens inleiding op aanpak van
herstel en verbetering.

Onderzoek van het instrument is moeilijk tot zeer moeilijk uit-
voerbaar vanwege slechte toegankelijkheid en de zeer compacte
bouw. Dit geeft aan dat een aantal details niet nader kon worden
onderzocht, evenals de grotendeels normaal onbereikbare rechter

pedaaltoren.

Het instrument is een verzameling onderdelen van diverse makelij
en uit verschillende bouwperiodes.

Het materiaal en met name het pijpwerk vormt zo’n bonte verzame-
ling dat een overtuigend geheel niet verwacht kan worden.

De compacte bouw van het geheel zorgt er wvoor dat goed onderhoud
met moeite en plaatselijk zelfs alleen provisorisch kan worden
uitgevoerd.

Technisch gezien zijn meerdere materiaaltoepassingen, technische
oplossingen en de ruimtelijke indeling beneden peil.

Het pijpwerk en de klank zijn technisch gesproken redelijk,
alleen de homogeniteit en verfijning is ver te zoeken. Artistiek
boeit de klank niet. In deze zin verdient ook de vormgeving van
het instrument geen grote eer.

De windvoorziening kan in een instrument van deze omvang en uit-
straling het kind van de rekening worden gencemd. De vele kleine
regulateurbalgen zijn niet in staat een rustige scepele wind te
geven. Helaas is door de compacte bouw geen andere oplossing in
het orgel denkbaar.

Op onderdelen beoordeeld vertoont het instrument het beeld aan
groot-onderhoud toe te zijn:

Windlekkage in de windladen en de windvoorziening;

Onzuivere gang en werking van de mechanieken;

Veelal kleine mankementen en schade aan het pijpwerk en de klavia-
tuur.

Integraal herstel van de windladen is goed mogelijk. De mechanie-
ken, klaviatuur en de windvoorziening kunnen alleen teruggebracht
worden tot zo goed mogelijk functioneren.

Strukturele verbetering is door de makelij, constructie en compacte
aanleg niet mogelijk.
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In grote lijnen gesproken kan gezegd worden:

a. De vormgeving van front en de kassen zijn een gegeven.
Enige verfraaiing is mogelijk door completering van het raspe:—
werk achter de frontpijpen en eventueel schilderen hiervan in een
passende sprekende kleur. Misschien een punt van nader overleg.

b. Zoals genoemd kan in technische zin veel worden verbetgz?_c.q.
hersteld; bereikbaarheid voor onderhoud blijft een moeilijk
punt. Met name de Cx pedaaltoren, buiten het balkon héngend,
zelfs voor regulier tongwerkstemmen niet normaal bereikt worden.
Ook een punt van nader overleg misschien.

kan

c. De klank kan als laatste worden hersteld. Mogelijke verbe?eringen'
hierin aanbrengen kan pas worden becordeeld als al het pijpwe{k
is gerepareerd en weer tot spreken gebracht op de herstelde wind-
laden. Zeer zorgvuldig en in nauw overleg met adviseurs en orga-
nisten moet naderhand worden beoordeeld of en in hoeverre verbe-

teringen mogelijk zijn.

d. Het instrument is in zo’n grote mate een gegeven, dat in
artistieke zin geen grote wijzigingen kunnen worden verwacht:
De werkzaamheden moeten worden gekarakteriseerd met het begrip

instandhouding.

VOORSTELLEN EN VOORWAARDEN TOT HERSTEL EN WAAR NODIG VERBETERING.

A. Algemeen.

Voorbereiding van de werkzaamheden, zoals aanvoer hulp-
materiaal, inrichten van opslagruimte voor pijpwerk,

plaatsing van een werksteiger met takelopbouw voor langs

het rugwerk tot rond de Cx pedaaltoren.

Deze steiger vergroot noodzakelijk het werkoppervlak en verze-
kert de veiligheid voor de orgelmakers.

B Demontage.

Uit het orgel nemen van al het pijpwerk, windladen en de
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windvoorzliening. Transport van al deze delen naar de werk-
plaats van de orgelmaker. Pijpwerk dat geen reparatie nodig
heeft In de kerk opslaan.

Schoonmaken van het inwendige van de kas, de mechanieken en

de klaviatuur.

Onderzoek naar verborgen gebreken in alle voornoemde delen.
Exacte planvorming voor aanpassingen in m.n. de windvoorziening
en de toegankelijkhelid van het orgelbinnenwerk.

Dit werk duurt %+ 2 weken, vrijwel geheel in de kerk.

C. Windladen.

Algeheel herstel van alle windladen.

Demontage van alle afneembare onderdelen. ontleding voorzover
nodig van de cancellenramen.

In de hoeken van de cancellen leerhoekjes lijmen ter voorkoming
van doorlekken bij krimp van het hout. :

De cancellenramen opnieuw verlijmen, zuiver vlakschaven en
voorzien van trekvrije platen, zodat vocht en temperatuur-
inwerking geen nadelige gevolgen meer kunnen hebben op de wind-
dichtheid en stabiliteit van de constructie, zoals nu wel het
geval is.

Aanbrengen van nieuwe sleepafdichtingen van geweven vilt, zowel
onder de slepen op de lade, alsook boven de slepen tegen de
stokken. Dit materiaal geeft een goede balans tussen windafdich-
ting en soepele gang van de slepen en beinvloedt daardoor de
aanspraak van de pijpen in positieve zin.

Alle dammen beocordelen op deugdelijkheid, anders nieuwe aan-
brengen.

De slepen afstellen op een soepele gang. In de bediening is dit
aangenaam en de draai- en scharnierpunten in de mechaniek worden
niet overmatig belast.

Alle belering van de ventielen en de pulpeten vernieuwen c.q.
aanbrengen van respectievelijk schapen- en lamsleer.

Alle ventielgeleidingsstiften en pulpeetdraden nieuw aanbrengen.
De ventielveren opnieuw vormen, op gelijkmatige spanning brengen
en stellen.

De pulpetenplanken en de voorslagen voorzien van nieuwe pakking
voor een goede winddichte afsluiting.

D. Windvoorziening.
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De gehele windvoorziening behoeft bijzondere zorg.

Alle 4 regulateurbalgen demonteren, nazien op lekkage en
functioneren en waar nodig opnieuw beleren of partieel herstel-
len. De regelkleppen voor windtoevoer eveneens demonteren en
controleren op voldoende doorlaat en soepele werking. Zonodig
verbeteringen aanbrengen.

Na terugplaatsing van het gehele orgelwerk becordelen of op het
hoofdwerk een schokbalg moet worden toegevoegd. Nu is de wind
te onrustig, wat in de klank hoorbaar is. Zie ook onder B.

De windtoevoer naar de C pedaallade verbeteren, deze is nu aan
de krappe kant. Een grotere toevoerbuis of kanaal aanleggen.
Alle kanaalaansluitingen en verbindingen voorzien van nieuwe
pakkingen c.q. beleringen.

De 2 tremulanten van Rugpositief en Bovenwerk indien mogelijk
herstellen, anders vervangen door exemplaren met een passende
zweving en zonder bijgeluiden.

Speelmechaniek.

De speelmechanieken laten op dit moment geen grote gebrek§n
zien. Alle delen controleren op zuivere werking, waar nodig

herstel of verbetering aanbrengen.
De leren stelmoeren vervangen als geen goede klemming is ge-

garandeerd.

Registermechaniek.

De registermechaniek vertoont geen grote mankementen.

Voor het bewegen van de trekker moet relatief veel kracht worden
uitgecefend. De verhouding in de gang trekkers-slepen verbeteren

lijkt niet mogelijk door het ruimteprobleem. Wanneer de wind-
laden zijn uitgenomen kan dit punt nog eens precies bekeken en
bemeten worden. Wel zal verbetering optreden door de lichtere
druk van de nieuwe afdichtingen boven en onder de slepen.

Alle registermechanieken verder controleren, waar nodig herstel-

lingen of verbeteringen aanbrengen, met name in de
draai- en aansluitpunten. Alles goed gangbaar maken.
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G. Klaviatuur.

De klaviatuur schoonmaken. Beschadigd of weggeraakt toets-

beleg herstellen c.q. aanvullen.

Na het hiervoor benodigde demontagewerk onderzoeken of de erg
grote diepgang van het hoofdmanuaal iets kan worden teruggebracht
en of het aanslag- en toetsstopvilt moet worden vervangen.

Waar nodig scharnier- en geleidepunten opzuiveren, bevoeren of
grafieten.

Het pedaalklavier voorzien van nieuw aanslag- en dempingsvilt.

H. Kassen.

Het kaswerk vertoont geen grote gebreken. Na demontage van het
binnenwerk alle constructiedelen grondig controleren.

De kassen en niet verwijderde onderdelen schoonmaken. Passing
van luiken en deuren controleren en eventueel aanpassen.

Al het hang- en sluitwerk controleren en waar nodig herstel-

! len.

Onder de pedaallade-fundamentbalk zullen extra stalen profielen
worden aangebracht om weer doorbuigen van de laden te voorkomen.

I. Pijpwerk.

Alle pijpen ontdoen van stof en vuil.

Het houten pijpwerk controleren op losse naden en scheuren.

De stoppen en voorslagen goed gangbaar maken, nieuw vilt en leer
aanbrengen, zodat goede stembaarheid gewaarborgd wordt.

Het metalen pijpwerk controleren op gebreken, met name aan de
voetspitsen en de steminrichtingen. De bazuinbekers opnieuw
strekken en opronden. De grootste bekers van een ophanginrich-
ting en extra hangers voorzien, zodat doorzakken niet opnieuw
mogelijk is.

Al het pijpwerk opnieuw te lood oppassen.
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Jukken, bruggen, hangers, roosters en conducten.

Al deze delen controleren en waar nodig herstellen c.q. ver-
vangen of aanpassen.

Al deze delen ook waar nodig aanpassen aan de door restauratie
gewijzigde hoogte van de windladen.

De pijpenrcosters controleren op stabiliteit, waar nodig
verbeteren zodat het pijpwerk stabiel te lood staat.

Dit werk is begrepen in de diverse andere genoemde werkzaamheden.

Terugplaatsing.

Alle gerestaureerde en herstelde delen terugplaatsen en aan-
sluiten.

Het gehele werk in goede functie brengen en zuiver afstellen,
m.n. de gehele mechaniek opnieuw inregelen zodat winkelhaken en
hevels weer in de goede stand komen te staan en optimaal kunnen
functioneren. ’
Terugplaatsing van het pijpwerk, controle van goede uitspraak-
ruimte en aanspraak.

Intonatie.

Al het pijpwerk weer goed tot spreken brengen op de windaan-
voer van de herstelde windladen. De intonatieopzet wordt niet
gewijzigd. Wel zal binnen de mogelijkheden van het pijpwerk
optimale grondtoonontwikkeling en versmelting van registers
onderling worden nagestreefd. Hierin zal ruimschoots worden
overlegd met uw adviseurs en, indien wenselijk, de organisten.
Generale stemming in vooraf aangetroffen temperatuur en toon-
hoogte.

KOSTEN.
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De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastgesteld door de Vereniging
ol o?Qleouwars in Nederland, zijn van toepassing.

H%er.ls 0.a. bepaald dat steiger-, timmer-, schilder- en electri-
Clteitswerk buiten de offerte van de orgelmaker vallen.

Zuidwolde, 16 december 1998.
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