REIL-EXEMPLAAR

ORGELMAKERIJ REIL B.V.

CONTRACT

(Ref'; HRAK 2300-001)
Vastgesteld door de Vereniging van Orgelmakers in Nederland (VON) d.d. 6 december 1994,

De ondergetekenden:
1. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Meppel
daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
de heer G.R. vd, Mei) functie: voorzitter
verder te noemen: OPDRACHTGEVER en
2, Orgelmakeri] Reil b.v. te Heerde,
vertegenwoordigd door;
de heer J.G.K, Rell functie; directeur
verder te noemen : ORGELMAKER

verklaren de volgende overeenkomst van aanneming van werk te hebben aangegann:

De OPDRACHTGEVER heeft aan de ORGELMAKER opgedragen, die deze opdracht heelt aangenomen, grool
onderhoud aan het JLH. Kamp/F.C. Schnltger orgel (1713-1722) in de Grote of Mariakerk te Meppel.
Deze opdracht vindt plaats overeenkomstiy de omsehrljving en detaillering, voorkomende in de voorbriel HR/AIK 2304
BO1 van 18 maart 2013 en de beschrijving van werkzaamheden = eveneens van 18 maart 2013 » welke aan dit contract
is gehecht en door de OPDRACHTGEVER YOOR GEZIEN is getekend.

De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van
Orgelmakers in Nederland (VON), vastgesteld d.d, 6 december 1994, welke op de achterzijde van dit contract #ijn
vermeld.

De opdracht zal behoudens onvoorziene omstandigheden worden aangevangen in januari 2014 en worden voltooid
voor Pasen 2014, Het exacte moment van aanvang wordt in goed overleg vastgesteld,

De kosten nan deze opdracht verbonden bedragen:
(omschrijving) (exclusiel BTW) (ITW bedrag) (nelusiel BTW)
Groot onderhoud aan het J.H, Kamp/
F.C. Schnitger orgel (1713-1722) in de
Grote of Mariakerk te Meppel volgeny
aangehechre omschrijving,
Stelposten (maximaal):
1) Aanvullende werkzaamheden
rugpositieflade.
2) Aanvallende werkzaamheden
hoofdwerkladen,
3) Vernieuwen maximaal 20 opret-
stukjes in Rugpositief.
4) Vernieuwen maximanl 40 opret-
stukjes in Hoofdwerk,

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Heerde, 18 maart 2013,

OPDRACHTGEVER: ORGELMAKER;
CvK Prot. Gemeente te Meppel Orgelmakeri] Reil b.v.
G.R. v.d. Melj LG K, Reil
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Betrefi: Werkzaamheden aan het J.H. Kamp/F.C. Schnitger orgel (1713-1722) in de Grote of Mariakerk te
Meppel.

Algemeen: ek

Het betreft een drie-klaviers mechanisch orgel met 38 stemmen die zijn verdeeld over Hoofdwerk,
Rugpositief, Borstwerk en vrij Pedaal.

In 1713 werd een aanvang gemaakt met de bouw van het orgel door de Friese orgelbouwer Jan Harmens
Kamp. Uiteindelijk is het in 1722 afgemaakt en opgeleverd door Frans Caspar Schnitger die net het grote
orgel in de Michaelskerk in Zwolle had voltooid. Het orgel had toen 27 stemmen verdeeld over Hoofdwerk
(12), Rugpositief (10), Borstwerk (5) en aangehangen pedaal.

In 1882 werd door Zwier van Dijk 0.a. het Borstwerk verwijderd. Jan Proper verplaatste in 1905 de
speeltafel naar de linkerzijwand van het Hoofdwerk. De rugpositieflade kwam op de plaats van het
Borstwerk. In 1951 werd door Mense Ruiter de restauratie van het orgel aangevangen waarbij het
verdwenen Borstwerk weer werd herplaatst. Na o.a. de grote kerkrestauratie werd het gerestaureerde orgel
in 1968 opgeleverd. Adviseurs waren de heren Erné en Edskes. In 1989 volgde herintonatie door Flentrop,

in 2007 werden twee spaanbalgen naast het orgel geplaatst.

Dispositie:

K= J.H. Kamp

S= F.C. Schnitger

R = M. Ruiter

Hoofdwerk Rugpositief Borstwerk Pedaal

Prestant 3 4R Holpijpss™ 8 K Gedekt 8 " £R¥F ' Prestanffsic' R
Holpijp gE K- Presapt 4* R Gedekte Fluit 4 R Octaaf 8’ R
Quintadeen 8' K  Open fluit 4 K Octaaf 2 R  Gedekt 8 R
Octaaf 4 K  Fluit Quint 223' K Fluit Quint 113" R Octaaf 4' R
Open fluit 4' K Octaaf 2 KR Sifflet I RESEMixtuur - VI R
Nasard 223 S  Woudfluit 2' K Scherp [l R Bazuin 16' 4R
Octaaf 2 K @mnt lis' R Vox Humana 8 R  Trompet & R
Ruispijp II K Sesquialter I KR Cornet 4 R
Mixtuur I K - ScherpisslV sl Trompet 2' R
Cimbel VI R Dulciaan 8 S

Dulciaan 16' R

Trompet 8  K.S Tremulant Rugpositief

Koppelingen:

Hoofdwerk-Rugpositief

Hoofdwerk-Borstwerk

Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Rugpositief

Manuaalomvang: C-f3
Pedaalomvang:  C-fl
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de
Actuele constateringen:

- Hetorgel is vervuild. Opvallend is dat het Borstwerk het minst vervuild is: mogelijk is het pijpwerk

= De windvoorziening is luidruchtig en functioneert met een grote regulateur.

- Klaviatuur is in matige conditie. Het toetsbeleg van de klavieren (1968) is in zeer matige staat
doordat het te dun is; het is deels gescheurd en heeft losgelaten. Dit is cen blijvend probleem indien
het toetsbeleg niet integraal wordt vervangen door dikker toetsbeleg. Het heeft daarom weinig zin om
ter plaatse stukjes te vervangen. De klaviatuur is vuil geworden en er is sprake van een teveel aan
speling. Het stootvilt onder de manualen en de klavierplankjes is verhard.

- De pedaaltoetsen zijn aan de bovenzijde deels afgesleten en vertonen zijwaartse speling. Het vilt is i
de loop der jaren ook verhard. Dit laatste is ook een oorzaak van gerammel.

= De mechanieken (1968) functioneren. Voor zover inspecteerbaar zijn de leermoeren nog in redelijke
conditie. De invoeringen van de registertrekkers zijn nog in redelijke staat.

- Van de fraaie orgelkas is het hang- en sluitwerk in goede staat.

De stemvloer tussen hoofdkas en pedaalkas voldoet niet aan de tegenwoordig daaraan te stellen
eisen. De loopvloer is nu bereikbaar met een niet inhaakbare alu-ladder. Aan de andere kant
ontbreekt een schrikhek.

De windladen van Hoofdwerk en Rugpositief zijn voorzien van het verend slecpafdichtingssysteem
met telescopen met binnen- en buitencilinder. Het systeem functioneerde tijdens ons bezoek redelijk.
De windladen van Borstwerk en Pedaal zijn voorzien van het verend sleepafdichtingssysicem met
leren zakjes. Het systeem functioneerde tijdens ons bezoek.

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat dergelijke verende afdichtingssystemen gedateerd zijm:
als ervaringsfeit ontstaan er na verloop van tijd problemen. Naar wij begrepen zijn de problemen er
nu vooral in Hoofdwerk en Rugpositief. Het aldaar toegepast telescoop systeem heeft te leiden van
het ‘schranken’ (klemmen door scheefstand) van de binnen- in de buitencilinder door vervorming en
veroudering (‘degradatie’) van het kunststof en'of van het houtwerk waarop of waarin het systeem is
aangebracht.

Er is geblaas waameembaar vanuit de ventielkast van Hoofdwerk en Rugpositief. Het meest
opvallend in het Rugpositief alwaar de pulpeten in de ventielkast (lederen afdichtingszakjes) gehecl
zwart zijn geworden. De pulpeten in het Hoofdwerk beginnen ook zwart te worden. In de nicuwe
laden van Borstwerk en Pedaal is een systeem van doorvoering gemaakt dat nog goed functioneert.
Voorslagen ventielkast Rugpositief en Hoofdwerk (in mindere mate) lekken.
Slepen van Borstwerk en Pedaal zijn gemaakt van hardboard. Ze functioneren nog, maar kunnen op
termijn gevoelig worden voor breuk.
In de ventielkast van het Hoofdwerk zijn zwarte strepen in het leer op het cancellenraam zichtbaar
Dit duidt waarschijnlijk op scheurtjes tussen sponsels en scheiden. Het leer is nog voldoende dicht

waardoor er nog geen hangertjes optreden. Aan de onderzijde van de hoofdwerklade is ook zichibaar

dat later is bijgeplakt. Deze laden verdienen op de kortere termijn nadere aandacht. Complete

restauratie is, net als voor het Rugpositief - niet nodig. De werkzaamheden aan de windlade van het -
in de zestiger jaren op gelijke wijze gerestaureerde Rugpositief - dienen nichtinggevend te miin voor

de werkzaamheden aan de laden van het Hoofdwerk. Op de middellange termim moct rehening
worden gehouden met werkzaamheden aan Borstwerk en Pedaal.
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. Inz'nalgemeenheid is er weinig stemschade. Pijpen zijn verlengd met opzetstukjes van harder
materinal dan het onderliggend materiaal. Dit kan leiden tot schade bij stemmen; dat is nu bij enkele
pijpen het geval. Ook omdat het verwijderen van de bestaande verlengingen - door het eerst moeten
afzagen ervan - ook weer tot materiaalverlies van het oude pijpwerk leidt, stellen we voor de
verlengingen aan de bovenzijde te verdunnen. Een werkmethode zoals we vaker succesvol hebben
uitgevoerd.

- Pijpvoeten vertonen slechts een heel lichte vorm van oxidatie in de vorm van loodwit.

. De hoeden van de gedekte metalen pijpen van Hoofdwerk en Rugpositief zijn als afdichting voorzien
van papier (bij Borstwerk en Pedaal is het vilt). Doordat het papier voor een deel is ingedroogd
sakken de hoeden, Verschillende hoeden zijn vastgelijmd met houtlijm waardoor deze pijpen en
nog bij de baarden bij te stemmen zijn. Deze situatie kan niet gehandhaafd blijven.

s Een belangrijke constatering is dat een Klein deel pijpvoeten in het front begint door te zakken

(*varkenssnuitjes’). Het zijn - opvallend - vooral de kleinere pijpen in het front: de grotere pijpen

hebben mogelijk koperen binnenvoeten,

Metalen tongwerkkoppen zijn licht geoxideerd. Het betreft de uitbreidingstonen cis3-f3 van

Dulciaan 8' Rugpositief en Trompet 8' Hoofdwerk. Het is bijzonder vervelend omdat loodwit in de

eerste plaats giftig is. Ook laten korrels loodwit los; deze korrels kunnen tussen keel en tong komen

waardoor de toon niet meer spreekt. Daamaast hebben stemvastheid en intonatie te lijden van de
oxidatic door dat de maatvoering verandert (oxidatie is per definitie volumevermeerdering). Op
langere termijn zal zonder ingrijpen de oxidatie zover doorgaan dat de koppen na schoonmaken niet
meer passend te maken zijn in het hier toegepaste stevelblok. Dit zou dan op kortere termijn kunnen
leiden tot kostbare vernieuwing van de koppen. De methode zoals nu gebruikt wordt met
schoonmaken in een zuurbad en aflakken remt in ieder geval de oxidatie sterk.

kel

ﬂgﬂ van aagggg:

Het voorgestelde werk concentreert zich in de grote lijn op het historische deel van het orgel.
Werkzaamheden aan Borstwerk en Pedaal (vervuild) worden effectief binnen het werk meegenomen.

Werkzaamheden aan het Rugpositief en het Hoofdwerk worden als kernwerkzaamheden uitgevoerd.
Werkzaamheden aan klaviatuur, windvoorziening en Borstwerk/Pedaal worden gecombineerd.

De laden van Rugpositief en Hoofdwerk moeten op z'n kant worden gedraaid om de pulpetenplanken te
kunnen verwijderen. De enige goede manier om de pulpeten te kunnen vernieuwen. Gezien de overige
gedachte werkzaamheden worden deze laden naar onze werkplaats in Heerde gebracht. De exact ge\?olgde
restauratiemethodick van de windladen door Mense Ruiter kan dan compleet in beeld worden gebracht. Dit
is van belang om de volgorde van werkzaamheden aan de windladen heel gericht uit te kunnen voeren. De
verwachting mag zijn dat de laden nu nog niet geheel gerestaureerd hoeven te worden. Het werk moet wel
70 uitgevoerd worden dat op het moment (op de langere termijn) waarop windladerestauratie noodzakelijk
wordt, zoveel mogelijk werk binnen dit plan reeds gedaan is en zo min mogelijk ‘dubbel werk’ ontstaat.
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overigens beslist niet als een vrijbrief worden gezien om ongecontroleerd te gaan mk"}! Het 'w' ’
aanbrengen van Liegelind-ringen in combinatie met groot onderhoud, wordt reeds vele jaren naar volle

tevredenheid zo uitgevoerd.
De niet originele dammen van Rugpositief en Hoofdwerk verlagen, afregelen.
Nieuwe pulpeten Rugpositief en Hoofdwerk inclusief nieuw draadwerk waar nodig.

- Voorslagen Rugpositief en Hoofdwerk goed sluitend maken. ; ; ; 2
Pedaalklavier geheel opnieuw invoeren. Hierbij gebruik maken van rubbers die op fraaie klassicke wijze

met leer worden afgesloten. Een werkmethode zoals die reeds vele jaren in nicuwe en historische orgels
wordt toegepast. Pedaaltoetsen ook op passende wijze voorzien van opdikken (in dit geval voor alle
toetsen om het beeld ook fraai te houden).

- Vervaardigen bijpassende inhaakbare ladder en voorbereiding eenvoudig schrikhek. :
Pijpvoeten doorgezakte frontpijpen opvormen (mogelijk in combinatie met soevereinen van boringen)
en/of vernieuwen in passende legering. Het lijkt niet beslist nodig de pijpen op te hangen.

Vastgelijmde hoeden gedekte pijpen moeten voorzichtig worden losgeweekt. Alle papier onder hoeden

verwijderen en vervangen door leer.
- Schoonmaken uitgenomen metalen tongwerkkoppen in een zuurbad en daama aflakken (2x).

Werkzaamheden in Meppel

- Stemvloer tussen hoofdkas en pedaalkas wijzigen. Er wordt aan beide zijden op passende wijze tussen
hoofdkas en pedaalkas een stang of horizontale houten regel (nader bezien: geen meer- of minderprijs)
aangebracht die als schrikhek functioneert. Aan de kant van de trapopgang wordt deze stang/regel
eenvoudig wegklapbaar gemaakt. Er wordt een nieuwe ladder geplaatst die ook op veilige wijze
ingehaakt kan worden.

- Nalopen hang- en sluitwerk hoofdkas. Klein herstel waar nodig.

De boringen voor de doorgezakte frontpijpen van het Hoofdwerk worden dieper gesoevereind waardoor

ze meer ondersteuning krijgen. Herplaatsen gerestaureerde frontpijpen.

Herplaatsen gereinigde tongwerkkoppen.

]

Klaviatuur geheel restaureren en daarmee dan de drie klavieren uitnemen. De bestaande aanleg met te
dun toetsbeleg valt niet op goede wijze te restaureren. De klaviatuur wordt nu in goede staat gebracht in
combinatie met het dan ook kunnen wegnemen van teveel aan speling van de toetsen en het optimaal
afregelen van de speelmechaniek.

Uitnemen klaviatuur. Klaviatuur geheel restaureren. De toetsen worden nagezien op een teveel aan
speling, Waar nodig opnieuw invoeren. Toetskussens vernieuwen, verhard vilt onder aanslaglijsten
vernieuwen door gevouwen leer. Bakstukken schoonmaken. Toetsbeleg vemnieuwen door eersteklas
geselecteerd kwaliteit been van voldoende dikte, zoals 0ok in onze nieuwe orgels en bij restauraties van
historische orgels wordt gebruikt. De fraaie frontons kunnen na schoonmaak gehandhaafd blijven
Klaviatuur herplaatsen. Er is daarmee ook de mogelijkheid om met het opnieuw aansluiten van dé
mechanieken, geheel opnieuw in de juiste stand af te regelen. Nieuwe leermoeren waar nodig

- Windvoorziening voorzien van het binnen ons bedrijf ontwikkelde regulatiesysteem zoal i
i S 0.a. ook
Haren Herv. Kerk en Kampen Bovenkerk (koor- en hoofdorgel) is toegepast en later verder on?\? ik;.;neld
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met flexibele balgbovenbladverbindingen in o.a. Leiden Lodewijkskerk, Ansbach (D) St. Gumbertus,

Innsbruck (O) Stift Wilten en Rosenheim (D) St. Nikolaus. S
Wijzigen van de regulatie naar toerentalregeling, het aanbrengen van flexibele bovenbladverbindingen

en bijbehorend afregelwerk. Het toerental van de motor wordt hiermee aangepast aan de windvraag
waardoor de invlioed van de fluctuerende draaiende wind wordt geminimaliseerd. De wijze van
aanblazen van het pijpwerk komt daarmee veel meer overeen met de oorspronkelijke wijze van
aanblazen van het pijpwerk. Vergelijk het belang van het goed aanblazen van een fluit. Een ander
belangrijk voordeel is dat het geluidsniveau van de windvoorziening veel lager wordt doordat de motor

met een lager toerental draait. In deze kerk waarbij de windvoorziening in de kerkruimte staat een

belangrijk gegeven.

Vervaardiging en plaatsing van een goed functionerende dempkist om de bestaande orgelmotor. Binnen
de plaatsing ook het dan geopende motorkanaal ter plaatse inwendig zo goed als mogelijk bekleden

zover nog noodzakelijk (geen meer- of minderprijs).

Schoonmaken Borstwerk en Pedaal. Uitnemen pijpwerk. Pijpwerk schoonmaken, klein herstel waar
nodig. Schoonmaken windladen. Onderdelen die niet bereikbaar zijn wanneer het pijpwerk op de laden
staat wordt nu bereikbaar. Daarmee ook de laden geheel opnieuw afregelen. Klein herstel waar nodig.
Mechanieken nalopen en afregelen. Herplaatsen pijpwerk. Intonatie nalopen (geen herintonatie).

Pijpwerk schoonmaken. Klein herstel metalen pijpwerk waar nodig (deukjes, afgebroken baardjes,
soldeernaden, stemrollen enzovoorts). Enkel incidenteel aanvullend herstel in onze eigen pijpenmakerij.
De bovenranden van de pijpen in het Rugpositief die later verlengd zijn (circa ruim 100 stuks) dienen

ter plaatse met een speciaal daarvoor geschikt mes dunner gemaakt te worden. Er is een zgn. maximale
stelpost (Stelpost 3) opgenomen van maximaal 20 pijpen die toch van een nieuw opzetstukje moeten
worden voorzien.

De bovenranden van de pijpen in het Hoofdwerk die later verlengd zijn (circa ruim 300 stuks) dienen ter
plaatse ter plaatse met een speciaal daarvoor geschikt mes dunner gemaakt te worden. Er is een zgn.
maximale stelpost (Stelpost 4) opgenomen van maximaal 40 pijpen die toch van een nieuw opzetstukje

moeten worden voorzien.
Herplaatsen windladen Rugpositief en Hoofdwerk. Mechanieken, conducten en kanalisatie aansluiten.

Afregelen. Nieuwe leermoeren waar nodig.
Intonatie pijpwerk Rugpositief en Hoofdwerk nalopen op functioneren (egaliteit, aanspraak). Geen

herintonatie. (1 man, 3 dagen; 2 man 3 dagen)

Afsluitende integrale stembeurt. (hulp van uw kant; ‘toetsen vasthouden’). Het orgel wordt geheel
opnieuw ingestemd. Het zijn dat dit werk niet direct aansluitend de voorgaand genoemde
werkzaamheden wordt uitgevoerd i.v.m. gewenste optimale atmosferische omstandigheden voor deze
finale afwerking. Vanzc{[‘f's.prekend alles in goed en tijdig overleg met betrokkenen.
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Als meerkosten en in combinatie met het overige beschreven werk.

Stelpost 1;
maximale stelpost, verrekening op basis van nacaleulatie
Aanvullende werkzaamheden aan de rugpositieflade, Mogelijk moet bijvoorbeeld een deel van de

beledering cancellenranm worden vervangen en/of beledering ventielen,

Stelpost 2:
maximale stelpost, verrekening op basis van nacaleulatie
Aanvullende werkzaamheden aan de hoofdwerkladen, Mogelijk moet bijvoorbeeld een deel van de

beledering cancellenraam worden vervangen en/of beledering ventielen.

Stelpost 3;
maximale stelpost, verrekening op basis van nacaleulatie
Vernieuwen van maximaal 20 opzetstukjes van Kleiner piipwerk in het Rugpositief inclusief extra tijd voor

aanvullende intonatiewerkzaamheden indien daar in goed overleg met betrokken personen toe wordt

besloten,

Stelpost 4;
maximale stelpost, verrekening op basts van nacalewlatie
Vernieuwen van maximaal 40 opzetstukjes van kleiner piipwerk in het Hoofdwerk inclusiel extra tjd voor

aanvullende intonatiewerkzaamheden Indien daar in goed overleg met betrokken personen toe wordt
hesloten,

21% BTW, eventuele loon- en materiaalkostenstijgingen na 31-12-2013 (maximaal 294), bouwkundige
werkzaamheden, schlldcr_wcrk. aanleg en nan- en alsluiting eloktrische leldingen enzovoorts (contorm
leveringsvoorwaarden VON; Vereniging van Orgelmakers in Nederland).

Betaling in vier termijnen,

1" termijn: 10% bij ondertekening contraet,

= 2% termijn: 30% bij aanvang werkvoorberelding december 201 3.
< 3 termijn: 30% bij gevorderde werkzaamheden,

< A% termijn: 30% bi| oplevering,
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Retalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te #ijn voldaan. Bij overschrijding wordt de normale
rente van bankkrediet berekend,

Levering:

Levering geschiedt onder de voorwaarden zoals opgesteld door de VON,

Levertijd:
Voor Pasen 2014, Aanvang werk begin januari 2014, Daarvoor dient ¢en er een goed beeld te zijn van de
Klimatologische omstandigheden in het kerkgebouw om de goade volgorde van werken te kunnen

uitvoeren.

ORGELMAKERL REIL BV,
Heerde, 18 maart 2013



