

Vulpen

# Gebr. van Vulpen - ORGELMAKERS

Werkplaats en kantoor: Ambachtstraat 1 - Utrecht - Tel. (030) 13541

Aan het College van Kerkvoogden  
der Hervormde Gemeente

Woonhuis A. van Vulpen  
Huisweglaan 139, telefoon 712393

Woonhuis E. van Vulpen  
Eijkenlaan 213, telefoon 710375

Bank:  
Nederl. Middenstandsbank, Utrecht

P E I Z E

UTRECHT, 23 september 1970

Mijne Eeren,

Op verzoek van Uw architect, de Heer A. Baart Jr. te Leeuwarden, doen wij U hiernede een voorlopige begroting toekomen inzake de restauratiekosten van de orgelkasten van Uw kerkgebouw.

De restauratie zal o.a. de volgende werkzaamheden omvatten:  
Het vervoer van alle aanwezige onderdelen van deze kasten naar onze werkplaats in Utrecht. Het opmeten en merken van de onderdelen en het in tekening brengen van de kasten. De uitbreidingen van latere datum van het Hoofdwerk- en de Pedalkasten zullen in samenhang met het interieur worden hersteld. Om daarbij risico's te vermijden is het noodzakelijk dat zowel de orgelkasten als het interieur vooraft in tekening worden gebracht.

Bij de uitvoering van de restauratie zal in de eerste plaats gestreefd worden naar een solide constructie van de kasten. Verwornde delen zullen, indien de houtsoort alecht varen is, vervangen worden door eiken en grenen. Eiken delen die door worm aangetast zijn zullen met een worm-dodend middel worden behandeld. Waar nodig zullen later aangebrachte luiken en deuren door nieuwe van grenen of eiken worden vervangen. Het hang- en sluitwerk zal hersteld worden.

Na de restauratie-werkzaamheden zullen de kasten naar de kerk getransporteerd en in de kerk opgebouwd worden.

Voordat een aanvang met de restauratie wordt gemaakt zal door ons aan Uw architect, de Heer Baart, en aan de rijks-architect een nadere omschrijving van de uitvoering van alle werkzaamheden worden voorgelegd, waarna in overleg met genoemden een definitief restauratie-plan wordt vastgesteld.

De voorlopige begroting van de kosten is als volgt:

Transportkosten Bolsward - Utrecht en Utrecht - Peize	f 1.000,--
Verzekeringskosten (gedurende 2 jaren)	- 1.000,--
Restauratie- en opbouwwerkzaamheden, opmeten, tekenen, vervoer en takelwerk, 1800 uur arbeid à f 16,50	- 29.700,--
Materiaalkosten (hout, hang- en sluitwerk, e.a.)	- 1.500,--
	<hr/>
	f 33.200,--
Winst 15 % van de opbrengst ( $\frac{15}{85} \times f 32.200,--$ )	- 5.858,--
	<hr/>
	f 39.058,--
	=====

In onze begroting zijn de kosten van verzekering (gedurende 2 jaren) tijdens de aanwezigheid van de kassen in Utrecht, alsmede de transportkosten, inbegrepen. ?

Niet in de begroting zijn inbegrepen de kosten van aanbrengen van bladgoud en het schilderen van de kassen, alsmede de omzetbelasting. //

De oplevering van de kassen zal kunnen samengaan met de oplevering van het orgel en wel medio 1972, mits Uw schriftelijke definitieve opdracht ons binnen twee maanden bereikt.

De betaling dient telkens per drie maanden te worden gedaan aan de hand van door ons te zenden nota's op basis van de in die drie maanden verwerkte arbeidsuren, materialen en kosten plus winst.

Bij de eindoplevering zal een, door de Verenigde Accountants-kantoren te Utrecht te controleren, nacalculatie worden overgelegd op basis van de verwerkte man-uren, tegen het in de periode dat het werk uitgevoerd geldend uurloon, alsmede de kosten en materialen, verhoogd met 15 % winst en met B.T.W..

Eventuele meer- of minderkosten worden dan verrekend.

Met belangstelling Uw berichten tegemoet ziende, verblijven wij,

hoogachtend,

Gedr. van Vulpen.

*Gein:*  
*[Handwritten signature]*  
28-9-70