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16 juni 2006.
Zuidwolde,

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u onze offerte voor verbetering emn uitbreiding van het

orgel bij u in de kerk. ;
Wij hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en berekend, de uitkom-

sten leggen wij u voor.

Het aanbrengen van de transmissie-inrichting is in verhouding veel werk;
het is omslachtig aanbrengen, het vergt veel demontage- en montagewerk en
is naderhand voor onderhoud moeilijk bereikbaar. Ook moet de balg hier-
voor iets hoger worden opgesteld.

Onze voorkeur gaat daarom uit naar een nieuw pedaalwerkje achter de hui-
dige orgelkas, hiervan gescheiden door een stemgang.

Deze opstelling kan al bij een ruimte van één meter tussen de kas en de
muur achter het orgel.

De mogelijkheid van een tweede pedaalregister kan bij een nieuw pedaal-
werk ook worden verwezenlijkt. Hiervoor reiken wij twee mogelijkheden
aan. De eerste met alleen de voorbereiding van het plaatsen van pijpwerk,
de tweede mogelijkheild inclusief het pijpwerk voor een tweede register.

Verder is een schokbalg geoffreerd voor een meer rustige wind, enige her-
intonatie van de Bourdon 16’ en de Mixtuur.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Indien u vragen wilt stellen of
nader overleg wenst dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.
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OFFERTE voor verbeteri on uitbreiding van het orgel in de Herv. Kerk

te Ruinen.

N.B.
Een vqriant op de plannen b, c en d is gebruik te maken van een Subbas
16’ uit onze voorraad. Dit register wordt gerestaureerd en
geintoneerd. Hiervan gebruik maken maakt de kosten lager.
De kosten zijn zijn dan voor

voorstel b: % ., voorstel c: L en d:

Het aanbrengen van een transmissie-inrichting voor de Bourdon
el

Het werk omvat o.a. demontage/ultnemen van de balg en het
pijpwerk, ontwerp plan, maken van: twee windladen, twee
walsramen, een winkelbalk, twee abstraktenbanen, conducten,
conductklossen, windkanalen, bruggen, klossen en

verbindingsregels.
De pijpenreeks wordt * 3 tonen verschoven om een wijdere mensuur

te krijgen, hiervoor + 6 grootste pijpen bijmaken.

De balg wordt iets hoger opgesteld en aangesloten.

Na het maken van de onderdelen wordt alles in de kas geplaatst,
afgeregeld en de pljpen geintoneerd en gestemd.

Het aanbrengen van een nieuw vrij pedaalwerk in een eigen nieuwe
kas achter het orgel, hiervan gescheiden door een stemgang. In
de stemgang wordt een verhoogde mechaniekvloer gelegd.

Voor de Subbas 16’ wordt geheel nieuw pijpwerk gemaakt.

Heczelfde voorstel als b., maar met toevoeging van alle
voorbereidingen om in een later stadium een tweede
pedaalregister te plaatsen.

Hetzelfde voorstel als c., maar dan ook pijpwerk geplaatst voor
het register Open Bas B'.




e. Voor pet meer stabiliseren wvan de bewegelijke wind kan
schokbalg worden aangebracht.

f. De intonatie herzien van de Bourdom 15’ (de bas iets lpider) en
de Mixtuur (a2fzwakken) kost

7 Alle genoemde bedragen zijn exciusief B7rW, inclusief alle kosten VOOX

materialen, reizen en Lransport.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, vastgesteld door de Vereniging van
zijn van toepassing, BEL één peperking in

Orgelbouwers in Nederland,
Artikel 7. Van de laatste regel van arcikel 7 is het deel “of door
welk van buiten komend onheil ook ontstaan” niet van toepassizg.

zuidwolde, 16 juni 2006.
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