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Kerkvocgdi der Med.lerv.Gemeente te 'rm.:

p/s Weledele heer W.Yos,
Korenbloemstraest 7,
Yeiee.

2 septemdber 1976.

Mijne heren,

Hierbij kunnemn wij U meedelen dat de algehele restauratie vanm
Uw kerkorgel uit de volgende werkzsamhedean bestaat:

Demontage van pijpwerk, mechanieken en windlade en traasport
naar de werkplaats in CGromningen.

Restauratie der windlade.

Deze wordt geheol uit elkasr genomen ez opunieuw verlijmd.

Het cencellenranm wordt voorzien vam een hechthout bLoven- ea
onderdek. Tussen slepen ea pijpstokken wordt een veread systeem
aangebracht.

De ventielen worden schoongemaakt, geviakt en opnieuw beleerd
met 2 lagenm schapeleer.

De pulpeten worden vervangen door loden ringen.

De windkast wordt schoongemaakt en inwendig met krijtwit gevemu.
Alle gebreken man conducten worden hersteld.

Kestauratie mechanieken.

Het manuasl- en pedaslklavier wordt schoongemaankt, slijtage ia
leer, vilt en geleidestiften wordt ie de bestasnde vorm Veraieuwd.
Alle koperdraadwerk aan abstracten enz. wordt op duurzasmheid
beoordeeld en eventueel door nieuw werk van geldjke maal en
conetructie vervangen.

Het ijzerwerk der wellen en der registermechaniek wordt oatroest
en opanieuw op bestaannde wijze geschilderd.



4., Windvoorziening.
De windvoorziening wordt als volgt hersteld:
de windmachine wordt in een dubbelwandige grenen dempkist
opgesteld, welke (door derden) in de kleur van de orgelkas
kan worden geschilderd.
Bekeken zal worden of het huidige windkanaal van windmachine
naar blaasbalg gehandhaafd kan worden i.v.m. lengte en
doorsnede maten.

Lekken in balg en kanalen worden hersteld.

5. Pijpwerk.
Het metalen pijpwerk wordt opgerond, beschadigingen en los-
zittende stemrollen worden hersteld.
Lekke houten pijpen worden opneiwuwverlijmd.
De frontpijpen worden nat afgenomen.

6. Na remontage van het orgel in de kerk wordt de intomatie
waar nodig geégaliseerd en het geheel weer ingestemd.

De genocemde werkzaamheden en de hier niet vermelde detail-
leringen zullen in overleg met de adviseur,
de heer W.llilemann worden uitgevoerd.

Met het werk kan omstreeks oktober 1977 worden begonnen.
De tijdsduur is J & 4 maanden.

De kosten van dit werk bedragen
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volgens de nu in oce bedrijf geldende lonen en lasten.
Verwacht mag worden dat de prijs tot eind 1977 nog met * 10%
(¢« 2% B.T.W.) 2al stijgen.

Vertrouweande U hiermede naar wens te hebben geinformeerd,
tekenen wij,

J hoogachtend,
Hense Ruiter B.V.

J.R.HoXXhuie

Copie met gelijke post
verzonden naar

de heer W.Hlilemann te
Amerefoort.
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