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K. B. BLANK & ZN. R

Postrekening 201567

Kerkorgelbouwers
nicuwbouw en restauratie van mechanische orgels ‘ Bankier : Rabo Bank
i Herwijnen
{ Postrekening 907942
De Orgelcommissie van .~ Herwijnen, 4 april 1978.

De Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente
te Zuidlearen,

p/a. Domineeskamp 8,

Zuidlaren

Restauratieonlan en prijsopgave inzake algehele restauratie en reconstruktie
van het Meere-orgel in de hervormde kerk fe Zuidlaren.

-

Bij deze restauratie wordt er van uit gegaan het oorspronkelijke werk van
Abraham Meere en de uitbreiding met een tweede klavier van Kuertin zo goed
m~elijk naar de originele faktuur terug te brengen.

De dispositie zal worden:
Hoofdwerk Meere:

Prestant 8 voet oud pijpwerk
Bourdon 16 voet " "

Holpijp 8 voet " -

Octaaf 4 voet oo B

Quint 3 voet i =

Super Octaaf 2 vt" "

Cornet 3 sterk nieuw pijpwerk
Mixtuur 4 sterk bas en diskant oud pijpwerk
Trompet 8 voet nieuw pijpwerk

Positief Kuertin: grootste deel oud pijpwerk.



/3{: OB. Rlank & Fn. 4 april 1978, VERVOLGBLAD 2,

. Owschrijving van werkzzasshedens:

Dcuaontage:
Pet gehele orgel dewonteren ook de kas en alle onderdelen ter restauratie
naar onze orgelmakerij in Herwijnen vervoeren,

Kosten: f 5.380,--
187 bot.w,: s 968,40
Totazl: r 6,348,40

Orgelkas: =

De kas weer in oorspronkelijke afmetingen herstellen d4,v.z.:

De rechterzijkas , naar het voorbeeld van de nog aanwezige linkerkant
bijmeken, de achterkant weer herstellen en het ligserwerk bijmaken op de
wijze zoals dat oorspronkelijk geweest is,

De (mogelijk niet originele) onderkas onder het front wordt i.,v.m. de
beschikbare hoogte gehandhaafd in de huidige staat.

Het dak waarnodig herstellen en alle andere beschadigingen zan deuren,
scharnieren enz. weer herstellen, een nieuwe klavierbak en registerpanelen

vervaardigen,
Het snijwerk tegen houtworm prepareren,
" tosten: T 19.854,—
18% b-t-'t J' 5-513'12
Totaal: T2 T he.
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Kosten van schilderwerk aan de kas zijn niet in deze prijs begrepen.

Pijpwerk: )
Het oude pijpwerk van Meere en Kuertin zorgvuldig nazien, d.w.z, alle
beschadigingen azn bovenranden, voeten, labia enz, herstellen,

De gescheurde houten pijpen opnieuw 1lijmen,

Zo mogelijk de oude toonhoogte herstellen,
T 14.735,--

Kosten: T
BiEh T S 18% b. t—-'p_ ; <L 206521 30
iy it ' Totaal: 123 81,50_‘

1

andeling van de frontpijpen (aventueel net 'aterprogf;
' 1) 5&1 nog nader worden g@gggald.
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Reconstruktiewerk:

Windvoorzieningt

Een nieuwe windmachine merk Ventus 0,45 pk leveren en deze in een dempkist
op veren opstellen, alsmede reguleringen aanbrengen,

Een nieuwe balgenstoel met 2 spannbalgen maken, Deze balgen naar het voor-
beeld van leere te maken, o.,m, in Rheden is nog de ocude aanleg aanwezig,
De balgen te maken van grenenhout de kanalen te maken van eikehout.

In het hoofdwerk een inliggende tremulant aanbrengen o.m., in Poortvliet

is nog een voorbeeld van Meere.

De kosten voor de aanleg van de winﬁvoorziening bedragen: L 16.719,--
18% b.t,w,: f 3.009,42
Totaal: I 19.728,42
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Windladen:

Twee nieuwe windladen vervaardigen waarbij de hoofdwerklade zo nauwkeurig
mogelijk naar de gegevens uit de verschillende Meere orgels gemensureerd
worden.

De windlade geheel op de oude wijze te maken met sponsels.

Dit laatste is verantwoord omdat in Zuidlaren geen heteluchtverwerming wordt
aangebracht.

Het pijpwerk op de laden plaatsen en het nodige hangerwerk maken.

Kosten: 7 26.,369,--
18% b.t.w.s 7 4.746,42
3 Totaal: 3115542

Traktuur en registratuur:

De klavieren en de traktuur nieuw te maken, zo nauwkeurig mogelijk

naar de Meere faktuur, e.e.a. wordt van te voren in tekening gebracht.

Evenzo wordt de registratuur naar oude voorbeelden aangelegd.

Kosten: - £ ZlT30y
L e ‘18% bot.w,: i 5;,0-003!&2

7 32.802,62
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Totaal:
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Cornet 3 sterk diskants
Dit pijpwerk wordt eveneens nauwkeurig naar de Meere faktuur bijpassend
gemaakt en geIntoneerd.
Kostent 7 3.454,--
18% b,t,w,s f - 621572
Totaals f 4,075,712
Montage:
Na het gereedkomen van de restauratiewerkzaamheden in de orgelmakerij,
alle onderdelen naesr de kerk in Zuidlaren vervoeren, het orgel speel-
klaar opbouwen, intoneren en stemmen,
Kosten: Inclusief reis-en verblijfkosten: 7 16,000,--
18% b,t.wa: f 2.,880,--
Totaal: f 18,880,-~-
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e

Levertijd:

Het werk kan vorden opgeleverd 24 maanden na datum van opdracht,
Gedurende de levertijd zullen de stijgingen van loon¥osten naar rato
worden doorberekend op 3/4 van de aanneemsom ; 1/4 zijn materiaalkosten,
hierop vinden geen doorberekeningen plaats.

Garantie:

Op het gehele werk geven wij tien jaar garantie.
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Kosten overzichts

Demontage:
Orgelkas:
Pijpwerk:

- frontpijpen:

vergulden front-
pijpen:

reconstruktie
windvoorziening:

rec, windladen:

rec, traktuur en
registratuur:

rec, pijpwerk:
Cornet:
Montage:

7 5.380,--
I 19,854,--
I 14,735,-=
f 3.600,-~

f 1.900"--

S 16,719,--
’ 26.369,--

<%

270799!"
84997,--

f 30454'—"
L6 2000 =

<

7 144,807,--
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Vet aWstf
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968,40
34573472
2-652r50

542, -~

3,009, 42

T 4.746,42

5,003 ,82
1.619,46

621,72
2,880, -~

totaal:
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7 6,348,40
r 23.427,72
7 17.387,30

£ 2240 0

T 19.728,42
r 31.115,42

f 32.802,82
7 10.616,46
T 4,075,712
f 18.880,--

r166,624,26
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