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HERWIINEN, 9 oktober 1972

De Kerkvoogdij der Ned, Hervormde Gemeente
te Zuidlaren,

p/a, De Weledele Heer Drs. R,B, de Vries,
Borgwallinge 9

Zuidlaren Dr,s

Prijsopgave en voorstel tot demontage en remontage, alsmede plan tot restauratie
en reconstruktie van de ontbrekende onderdelen, van het Meere-orgel in de
hervormde kerk te Zuidlaren.

Demontage:

. I,v,m, de ophandenzijnde kerkrestauratie en werkzaamhedern aan de muur achter

het orgel is het het beste om het orgel inclusief de kas geheel te demonteren
en goed op te bergen,

De kosten voor het geheel demonteren van het orgel en soed opbergen in onze
opslagplaats, wasrbij het metalen pijpwerk weer in de roosters wordt geplaatst,

bedragen: F 243855==
14% bat.wet £ 473,90
Totaals T 3.858,90

EREESmsEEE=

Remontage:

Na het voltooien der kerkrestauratie het orgel weer in de bestaande toestand
speelklaar opstellen en inbouwen, met herstel van die gebreken welke door hat
demonteren zijn ontstaan,

De kosten hiervoor bedragen: T 11300 ==
14% batewes 7 1.582,-=
Totaal:

7 12,882 ,--

Restauratie en reconstruktieplan:
Uitgangspunt is:

Herstel van de oorspronkelijkd dispositie van Meere en van het we
Tk van Ku
waarblj de niet meer aanwezige delen zo nauwkeurig mogelijk worden bijgamizizin,
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DISPOSITIES

Hoofdwerk Meere: Positief Kuertin:
Prestant 8 voet oud Prestant 4 voet
Bourdon 16 voet oud Roerfluit 8 voet
Holpijp 8 voet oud Viola di Gamba B voet
Octaaf 4 voet oud Flfite travers 4 voet
Quint 3 voet oud Woudfluit 2 voet

Super Octaaf 2 voet oud

Cornet 3 sterk diskant nieuw
Mixtuur 4 sterk bas en diskant oud
Trompet 8 voet bas en diskant nieuw

‘) Hulpregisters: iy
Tremulant op het gehele werk pesieen
Eventueel Klavierkoppel ? Bieid

Pedaal aangehangen aan het hoofdwerk,

Omschtijving van werkzaamheden: & %3?7

Orgelkgwi

De kas weer in de oorspronkelijke afmetingen herstellen d.w.z. x
De‘reghteriijkaa, naar het voorbeeld van de nog 2anwezige linkerkant bijmaken
de achterwand weer herstellen a ’lg;gt liggerwerk bijmaken op de wijze zoals

dat oorspronkelijk geweest

De niet originele onderkas
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De frontpijpen met tinfolie beleggen.

Het aanbrengen van bladgoud op de labia,
Stelpost: 7 3.,500,-=

Beconstruktie-werk,

= Windvoorziening:

Een nieuwe windmachine merk Msidinger 0,5 pk leveren em deze in esn dempkist
op veren opstellen, alsmede reguleringen aanbrengen.

Een nieuwe balgenstoel met 2 spaanbalgen maken, Deze balgen nzar het voorbeeld
van Meere te maken, o,m. in Rheden is nog de ounde aanlsg azanwezig.

De balgen en kenalen te maken van eikehout,

In het hoofdkanaal een inliggende iremmlani zznbrengen O.m:, in Poortvliet is
nog een voorbeeld,

De kosten voor de hele aanleg van de windvoorziening bedragen: f 8,200,~=
9 14% b.t.w.: £ 1,148,-=
Totaal: T 9.348,—

Windladen: -

2 nieuwe windladen vervaardigen waarbij de hoofdwerklade zo nauwkeurig mogelijk
naar de gegevens uit de verschillende Meere orgels gemensureerd wordt, '
De windlade geheel op de oude wijze te maken met sponsels.

Dit laatste is verantwoord omdat in Zuidlaren geen heteluchtverwarming wordt

aangebrachg.

Het pijpwerk op de laden plaatsen en het nodige hangerwerk maken,

Kosten: | 7 17.000,-=
4% DLy : f 2,380,--

.f 19. 550!--
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Cornet 3 sterk diskant:

Dit pijpwerk wordt eveneens nauwkeurig naar de Msere faktuur bijpassend
gemaakt en geintoneerd,

Kosten: f 2‘590"_'_-
. 14% bateWat f 3,22"-@
Totaal: _f_ .2'_..523_ :::

Vervoerkosten-reiskosten en verblijfkosten tijdens het inbouwen en

in.‘l‘;.-oneren 3 e s ; Jp 5.2 oa’ —
14% betaw,.: , f  728,-—
Totasl: : ' 7 5.928,--
=—========

. Levertijd: S

Het werk kan worden opgeleverd 18 maanden na datum van opdracht,

Geﬁ.uren&e de levertijd kunnen wij na het gereedkomen der kerkrestauratie g:ra‘bis

ositief van 5 stemmen ter beschikking stellen om de gemeentezang te
begele:.deng

Doorberekening loonkostenstijgingens:

Deze offerte is ter zake van de loonkosten gecalculeerd naar de C,A.0, voor he’fﬁ
orgalnakarabsrlriaf per 1-10-'72, stijgi en van loonkosten worden naar rato

ond op 2/3 ven de aanneemsom 1/3 sijn materiaalkosten, hierop vinden
are]:eningan plaats. ; B

o

mogelijk een vaste prijs te « 1
L jgingen moeten worden or
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Totaalberekening:

Demontage: L 3385,
14% bt w,1 Y 473,90
Totaali r 3.858,90
s Remontage: I 11,300y~
! 14% b,t.w,: T 14582,
I.‘ Totaal: r 12,882 ,~-
- _lo_l_-tnunth. 3
! Orgelkas: f 12,800,--
| P4 jpwerk: 1 9,500~
Frontpijpen tinfolie: 7 3,500,«~

I 25,800~
Beoonstruotie:

Vindvoorziening: f 8.200,--
Windladen: 7 17,000, ==

Trak tur ir en registratuur: f 20,500,-=

T 5.800,--
T 2,300,-=




