De te bewerken onderdelen worden genocemd met eventueel de mankementen en/of
bewerking.

A Algemene werkzaamheden

Opstarten en beéindigen van het werk, begeleiding en overleg.

B Demontage

Uitnemen en opslag voor het pijpwerk, demontage gehele binnenwerk,
reiniging van alle delen, tweemaal houtwormbestrijding.

C Windlade

Herstel windlade: aanbrengen van nieuwe pulpeten met draadwerk, de verende
telescoophulzen verwijderen en geweven viltringen aanbrengen, dammenhoogte
aanpassen en de slepen en stokken opnieuw afstellen. Ventielen controleren
en zonodig nieuw leer aanbrengen. Ventielstiften ontdoen van oxidatie,
voorslagen opnieuw richten en opnieuw beleren.

Alle conducten herstellen en opronden.

D Windvoorziening

De hoofd- en schepbalgen ontleden en opnieuw beleren. Windkanalen waar
nodig opnieuw verlijmen, bolussen en/of beleren.
Stelpost: Een nieuwe pompboom mel toebehoren vervaardigen en aanbrengen.

E Speelmechanieken

Controle, aanbrengen nieuwe stelmoeren.

F Registratiemechanieken

Controle, aanbrengen twee nieuwe registerplaaties
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G Klaviatuur

heffen. Nieuwe
Het manuaal klavierbeleg saneren, speling in de toetsgang op
bevoering in het pedaalklavier aanbrengen. Herstel lessenaar.

W Kas

rongen kasconstructies weer vergaren en zekeren en in het lood
gge?iz:?ng:dondgrzijdc asanvullen tot op de balkonvlcer. Panelen verl)jmen
en opsluiten in de sponningen. De ladejukkenopleg onderzoeken. De
conastructie zodanlg wijzigen dat de krachten niet op de frontatijlen
rusten. De provisorisch aangebrachte opvangconstructie voor de front-
onderlijst zodanig wijzigen en aanvullen dat de schepbalgen weer gangbaar
kunnen worden,
De grote achterluiken in overleg scharnierbaar maken of delen.
Controle van het snijwerk en de bevestiging hiervan. Het grote anijwerkdeel
aan de klavierzijde opnieuw bevestigen. Twee verdwenen stukken opnieuw
snijden.

I Pijpwerk

Controle, en waar nodig herstel van voeten bovenranden en afdichtingen.

J Opbouw in de werkplaats

Controle van en samenvoegen van onderdelen

K Opbouw in de kerk

Het binnenwerk zodanlg plaatsen en uitlijnen dat het Pijpwerk goed

rechtstaat, De mechanieken op ean aangename speelaard inregelen. De balg
zulver waterpas leggen

L Intonatie bewerklng en generale stemming

De originele klankopbouw wordt te

. ruggezocht aan de hand van relevante
;zgr:onldorgels, winddfukproaven. deskundig overleg, horen en ervaren
nhoogte Glemming blijven ongewijzigd, :
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KOSTENOVERZ ICHT .

Uren Materialen Kosten
A. Algemene werkzaamheden 40
B. Demontage 80
C. Windlade 160
D. Windvoorziening 210
E. Speelmechanieken 20
F. Registratiemechanieken 8 -
G. Klaviatuur 64
H. Kas 220
I. Pijpwerk 80 -
J. Opbouw 40
K. Inbouw 80
L. Intonatie 200 A e ;--
Totaal 1202
sscusnesneme
Stelposten
D. Pompboom met toebehoren 48

Reis- en transportkosten

Alle genoemde bedragen zlin exclusief Brw.

Een stelpost im een maxlmum bedrag dat voor genoemd onderdeel in rekening
mag worden gebracht . Arekening v

indt plaats op basis van nacalculatie tot
ten hoogste het genoemde bedrag.

De Algemene Leveringsvoorwaarden,
Orgelbouwers in Nederland,
artikel 7, van de

bulten komend onhe

vastgesteld door
zljn van toepasning,

laatate regel van artikel ip n
11 cok ontstaan®

de Vereniging van
met ddén beperking in

et deel “of daorx welk van
niet van Loepassing,

Fuldwolde, 4 aarc 2005,

€ Monse Rulter Orgelmakers n. v
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